四川省田湾河流域梯级水电站

金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目
询价书

    询价编号：      TWH/GC/2018001      

询 价 人： 四川川投田湾河开发有限责任公司

2018年3月

第一章 报价邀请书

                            ：

四川川投田湾河开发有限责任公司（业主，以下简称“发包人”）拟对四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目（询价编号：TWH/GC/2018001）进行询价，现邀请贵单位（以下简称“报价人”）对该项目进行报价，并按本询价书中的要求报送施工方案和安全保障措施。请于2018年3月15日10：00时前，将报价书一式四份按下述地址递交给发包人。发包人将根据报价书，对其报价、拟投入设备、人员工作的经验、施工组织措施等进行评价，择优选择单位进行洽谈，并签订正式的合同协议书。

地    址：四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼18楼 

邮    编：610041

联 系 人：赖先生  马先生  

联系电话： （028）88245529   88245102
传    真： （028）85245266

四川川投田湾河开发有限责任公司











      2018年3月7日

第二章  报价须知
一、项目概况

四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机（150t+150t/25t/5t）大修及爬梯（22m）大修及整治项目位于雅安市石棉县草科乡境内，沿泸石公路上行53km至泸定县的甘谷地接318国道，沿318国道西行经泸定至康定62km，东行经天全至雅安为122km；沿泸石公路下行45km至石棉接108国道，沿108国道南行经冕宁至西昌190km，北行经汉源至雅安、成都分别为208km、351km；目前，雅-攀高速公路已通至石棉。金窝水电站主厂房桥机每年都进行了定期检验和维护保养，运行均正常，但投运后从未进行过大修及整体整治工作，且近几年来，金窝主厂房桥机不断出现一些保养问题，如桥机钢丝绳因采用常规润滑脂保养，存在钢丝绳缺油、润滑不良现象；小车减速箱等多处组合面渗油、行走机构及变速器时有异响；电缆线槽破损、电缆凌乱等；桥机爬梯油漆脱落、爬梯不规整等。目前已影响厂房安全文明环境，并给桥机安全稳定运行带来隐患，亟需进行大修和爬梯整治工作。
二、工作内容：

四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目。

三、工程期限

本询价工程检修工期自2018年6月16日至2018年7月20日完成全部工作内容。

四、资质要求

询价响应人要求具备《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械）B级以上资质，项目经理、技术负责人为工程师及以上职称。

五、询价文件的发送及澄清

询价书以电子邮件形式发送至询价响应单位指定电子邮箱。

要求澄清询价文件的公司对询价文件理解不清或有疑问，可于询价响应文件递交截止时间5天前书面要求询价人进行解释或澄清，询价人认为有必要解释的问题将在询价响应文件递交截止时间3天前以书面形式答复，并分送所有已得到询价文件的询价响应人。该澄清或修改的内容作为询价文件的组成部分。

六、询价文件的修改

（一）询价人在询价响应文件递交截止时间3天前，可以对询价文件进行修改，这种修改可以是询价人主动提出的，也可以是为解答询价响应人澄清的问题做出的。

（二）修改条款将以书面形式发给所有获得询价文件的询价响应人,并对其有约束力,作为询价文件的组成部分。询价响应人收到修改文件后,应立即以书面形式通知询价人,确认已经收到。

（三）为了给询价响应人合理、充足的时间,询价人可以按规定酌情延长递交询价响应文件的截止时间，并书面通知询价响应人。

七、现场踏勘：

询价响应人于 2018 年3月9日上午 9:00 时参加在石棉县草科乡四川川投田湾河开发有限责任公司营地询价人组织的询价响应人现场察勘。

八、询价响应人的认可

询价响应人应充分理解询价文件的全部内容，询价响应文件一经提交询价人，即表明询价响应人已经仔细阅读、调查和了解与项目有关的一切情况，并已理解询价文件的全部内容。询价响应文件具有法律效力。

九、询价响应文件的编制与提交

（一）询价响应人应按询价文件（包括补充通知）规定的要求和格式编制询价响应文件。询价响应文件一式肆份、电子文档（U盘）1份，其中一份为正本，其余为副本，封面上应分别标明“正本”和“副本”字样。副本、U盘与正本不一致时以正本为准。

（二）询价响应文件应使用打印、复印或不能擦去的墨水书写，文字要清晰，语意要明确，并按询价响应文件的要求加盖单位公章（其他专用章无效）和法定代表人（或委托代理人）签名。

（三）询价响应文件应避免涂改和插字，若为了改正错误必须这样做时，均应由法定代表人（或委托代理人）在修改处盖章或签名确认。

十、询价响应文件的提交

（一）询价响应文件的密封和标记

询价响应文件的应装袋密封，不密封的询价响应文件无效。封袋面上写明：

1、询价人的名称：四川川投田湾河开发有限责任公司  

2、询价项目的名称：四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目（询价编号：TWH/GC/2018001）

3、询价响应人的名称和地址

4、封袋封口处应加盖询价响应人公章和法定代表人（或委托代理人）印鉴

5、未按要求密封和标记的询价响应文件将被询价人拒绝接收。

（二）询价响应文件截止时间

1、询价响应文件的截止时间为2018年3月15日10:00 时，询价响应文件必须在此规定时间之前专人送达四川省成都市高新区天泰路112号四川投资大厦南楼1815办公室。询价响应人所递交的询价响应文件不予退还。

2、逾期送达的或未送达指定地点的询价响应文件将被询价人拒绝接收。

十一、询价保证金

（一）询价保证金的递交

询价保证金的形式：询价保证金必须通过询价响应人的基本账户以银行转账方式缴纳。询价保证金的金额1万元。

转账的询价保证金应在询价截止时间1个工作日前到达询价人以下帐号：

开户单位：四川川投田湾河开发有限责任公司
开 户 行：中国建设银行成都市新华支行    
帐    号：51001870836050062026          
联系电话：       028-88245519           
询价响应人凭银行进账单换取收据，询价人凭银行收款回单（已进询价人账户）向询价响应人出具收据，收据复印件应按要求装订在询价响应文件里与询价响应文件同时递交。

（二）询价保证金的退还

发包人与中选人签订了合同后5个工作日内，应向中选人和未中选的询价响应人同时退还询价保证金。

（三）若发生以下任何一种情况，询价人可以没收询价保证金。

1、询价响应人在规定的询价有效期内撤回其询价响应文件。

2、中选人拒签合同或拒交履约保证金。

十二、询价响应人的报价

（一）询价响应人应按规定的格式填写报价。

（二）询价报价书应注明有效期，有效期应与询价响应文件有效期一致。

十三、询价响应文件有效期

自询价响应文件截止日起算，有效期为60天。

十四、本项目不接受联合体询价响应人。

十五、询价响应人不得提供虚假文件，一经发现，取消该询价响应人的询价资格。

第三章 评审办法

一、询价人组建评审委员会

评审委员会由5人组成，从公司评审专家库中随机抽取。

二、评审程序和内容

（一）初步评审

对询价响应文件的初步评审包含符合性审查。只有通过初步评审的询价响应文件才能参加详细评审。

1、通过符合性审查的主要条件包括：

（1）询价响应文件上法定代表人或授权代表的签字齐全，符合询价文件规定；

（2）询价响应人法定代表人若授权代理人，其授权书符合询价文件规定；

（3）按照询价文件要求提供询价保证金；

（4）询价响应文件的工作内容与询价文件中的规定无实质性偏差；

（5）符合询价文件“技术条款”规定的技术标准的要求；

（6）询价响应文件载明的询价项目完成期限符合询价文件规定的期限；

（7）对询价文件中规定的双方权力和义务未作实质性修改；

（8）一份询价响应文件应只有一个询价报价，不得提交选择性报价；

（9）询价响应单位资质及项目经理、项目技术负责人资质符合询价书资质要求，并按本询价书4.6资格审查资料要求提供相应证明材料；

（10）询价响应文件未附有发包人不能接受的其它条件。
询价响应文件不符合以上条件之一的，评审小组应认为其存有重大偏差，并对该询价响应文件作废标处理。

如果有证据显示询价响应人以他人名义参与报价、与他人串通参与比选、以行贿手段谋取中选，以及报价弄虚作假的，评审小组应对该询价响应文件作废标处理。

2、询价报价有算术性错误的，评审小组按以下原则对询价报价进行修正，修正的价格经询价响应人书面确认后具有约束力。询价响应人不接受修正价格的，其询价响应文件作废标处理。

（1）询价响应文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3、询价响应文件若满足符合性审查条件，但在其他方面存在细微偏差，评审小组可要求询价响应人进行书面澄清、说明和补正，书面澄清、说明和补正不得改变询价响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。询价响应人的书面澄清、说明和补正属于询价响应文件的组成部分。询价响应人不按评审小组要求进行书面澄清、补正的，其询价响应文件作废标处理。

4、询价响应人少于二个或者所有询价响应文件被否决（未通过初步评审）的，询价人将依法重新组织询价。

（二）详细评审

1、初步评审工作结束后，评审小组应对询价响应文件从商务部分和技术部分等方面进行详细评审。

2、询价响应文件存在的其它问题应视为细微偏差，评审小组可要求询价响应人进行澄清，但不得作废标处理。

3、在评审过程中评审小组不得接受询价响应人主动提出的澄清。询价响应人的澄清不得改变询价响应文件的实质性内容。询价响应人应评审小组要求所做出的澄清内容将视为询价响应文件的组成部分。

4、评分标准及评审内容（满分100分，见下附表）

	
	序号
	项  目
	评  分  内  容
	满分值
	评分值

	商务部分
60分
	1
	项目报价
	经评审后的响应人的最低报价为基准评审价。基准评审价为满分，每高于基准评审价1％时扣1分，直至扣完为止，百分比不为整数时按插入法比例扣分。
	60
	0～60

	技术部分
40分
	2
	施工方案
	20
	0～20

	
	3
	安全保障措施
	15
	0～15

	
	4
	资质、信誉及相关工作业绩
	5
	0～5


（三）编制评审报告及推荐中选候选人

评审后，评审小组应完成评审报告，根据以上评分统计结果按综合得分从高到低排序，推荐一至三个中选候选人，并标明排列顺序。评审报告应经全体评审人员签字。

三、定标

根据评审小组推荐的中选候选人顺序报公司审批后确定中选人。

四、保密纪律

从询价截止日期开始，有关询价响应文件的审查、澄清、评议以及有关授予合同的意向等一切情况都不得透露给询价响应人或与上述工作无关的单位和个人。

参与评审的人员应严格遵守国家有关保密的法律、法规和规定,严格自律，并接受上级主管部门和有关部门的审计和监督。

询价响应人申报的关于资格、业绩等的文件和材料必须真实准确，不得弄虚作假。

询价响应人不得串通作弊，哄抬标价，致使定标困难或无法定标。

报价不得采用不正当手段妨碍、排挤其它询价响应人，扰乱比选秩序，破坏公平竞争。

询价响应人不得以任何形式打听和搜集评审机密，不得以任何形式干扰评审或授标工作。

第四章  编制询价响应文件

询价响应文件书按本章要求编制，应包括下列内容：

(l）询价报价书及附录；

(2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3）已标价项目清单；

(4）详细施工方案及安全保障措施；

(5）资格审查材料；

(6）营业执照和《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械）B级；
（7）询价响应单位同类桥机检修业绩；

（8）询价响应单位近三年（2015-2017）施工安全记录；

（9）已提交询价保证金证明（可置换收据或提交银行进帐单）；

(10)上述材料需加盖本企业法人公章。
4.1询价响应文件封面

正本（或副本）

  致：四川川投田湾河开发有限责任公司

      （项目名称：             ）    

（询价编号:             ）

询

价

响

应

文

件

   （公司全称并加盖企业法人公章）   

     年    月    日

4.2授权委托书

授 权 委 托 书（格式）

致：四川川投田湾河开发有限责任公司 

我，               (姓名)，作为          （询价响应人名称）       的法定代表人，兹授权       （委托代理人姓名、职务）     （居民身份证编号：                ）为我单位的委托代理人，代表我单位就      （项目名称）签署询价响应文件、进行谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务，我及我单位均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务，特此授权。


                        授权委托单位：           （公章）       

                             法定代表人：           （签名）     

委托代理人：            （签名）     
日      期：      年    月    日

附：居民身份证复印件。

	授权人身份证复印件
	
	委托代理人身份证复印件


4.3询价响应人承诺函

询　价　响　应　人　承　诺　函（格式）

询价编号：                 

致：四川川投田湾河开发有限责任公司 

我公司自愿参加你公司组织的询价活动，作为询价响应人，我公司承诺如下：

1、完全理解、同意并接受询价文件的一切规定和要求。

2、我公司对询价响应文件所提供资料的真实性负责。如与事实不符或弄虚作假，我公司自愿承担一切责任。

3、无论中选与否，因比本次选所发生的一切费用，由我公司自行承担。

4、若中选，承诺本项目现场进场人员，与询价响应文件中承诺的拟投入本项目组现场人员名单一致。否则，询价人有权取消我方中选资格，我方并承担由此给询价人造成的损失。

5、若中选，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

询价响应人：           （公章）       

                             法定代表人：           （签名）     

委托代理人：            （签名）     
日      期：      年    月    日

4.4询价报价书
询价报价书（格式）

询价编号：                 

致：四川川投田湾河开发有限责任公司 

1、我方已仔细研究了     （项目名称）     询价文件（包括补充通知）的全部内容，愿意以（大写）      元（￥        ）承担四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目，按询价文件的要求完成规定的全部工作内容，并承担相关责任。

2、我方提交的询价响应文件在询价截止时间后的60天及其延长期（如果有）内有效，在此期间内被你方接受的上述文件对我方具有约束力。我方保证在询价响应文件有效期内不撤回询价响应文件。

3、若我方成为合同谈判候选人：

（1）我方保证在收到你方的通知书后，按询价文件规定的期限，及时派代表前去进行合同谈判。

（2）我方保证在合同规定的期限内完成合同规定的全部工作。

4、询价报价内容一览表见附件1。

5、我方完全理解你方不保证询价报价最低的询价响应人中选。

6、我方保证将按询价文件的规定履行责任和义务。

7、所有与本询价文件有关的正式通信请函送： 

收 件 人：                           
邮政编码：                           
地    址：                            

电    话：                          

传    真：                            

                            询价响应人：           （公章）      

                            法定代表人（或委托代理人）： （签名） 
                                                  年    月    日
附件1 ：四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目清单报价表
（格式）

                                                         单位：元
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	机械部分
	
	
	
	
	

	1.1
	大车行走机构
	
	
	
	
	

	1.1.1
	减速器装置分解、清洗、检查、更换齿轮油。
	项
	1
	
	
	减速器：PF87 NA25 B5

	1.1.2
	制动器装置检修。
	项
	1
	
	
	电磁铁式

	1.1.3
	大车轮组(Φ710×4)行走轮轴承开盖清洗、检查、更换润滑脂和密封件；行走联轴器解体检查保养；行走制动轮检查；行走轮检查。
	项
	1
	
	
	

	1.2
	小车行走机构
	
	
	
	
	

	1.2.1
	减速器装置分解、清洗、检查、齿轮油更换，更换磨损超标件及各密封件、回装配调整。
	项
	2
	
	
	减速器：ZSC95-Ⅱ

	1.2.2
	传动机构装置分解、清洗、检查、更换润滑脂，更换磨损超标件及各密封件、回装配调整。
	项
	2
	
	
	

	1.2.3
	制动器分解、清洗、检查、处理
	项
	2
	
	
	制动器：YWZ5-200/25

	1.2.4
	小车轮(Φ710)组行走轮轴承开盖清洗、检查、更换润滑脂和密封件；行走联轴器解体检查保养；行走制动轮检查；行走轮检查。
	项
	2
	
	
	

	1.3
	小车起升机构
	
	
	
	
	

	1.3.1
	减速器装置分解、清洗、检查、齿轮油更换，更换磨损超标件及各密封件、回装配调整。
	项
	2
	
	
	换挡箱：SJD25                 减速器：ZQH-850-Ⅰ-3K

	1.3.2
	制动器分解、清洗、检查、处理；制动轮检查。
	项
	2
	
	
	高速：YWZ5-315/90       低速：YWZ5-400/125

	1.3.3
	卷筒装置检查、清洗、润滑；轴承座开盖检查、清洗、润滑。
	项
	2
	
	
	

	1.3.4
	滑轮组分解检查、清洗、润滑。
	项
	2
	
	
	

	1.3.5
	吊具组检查、清洗、润滑。
	项
	2
	
	
	

	1.3.6
	钢丝绳（6w(19)-30-1570-Ⅰ)检查、清洗、润滑、绳头处理、紧固，钢丝绳平衡梁调整；电动葫芦钢丝绳检查、清洗、润滑、绳头处理、紧固。
	项
	1
	
	
	采用安治化工绳链可CCX-77进行润滑处理

	1.4
	安全装置
	
	
	
	
	

	1.4.1
	大车防撞块更换、防撞装置校正；小车缓冲装置、防撞装置检查、处理更换。
	项
	1
	
	
	

	2
	金属结构
	
	
	
	
	

	2.1
	主梁外观、焊缝检查、处理。
	项
	1
	
	
	焊缝检查方法：目视+放大镜

	2.2
	端梁外观检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	2.3
	主梁、端梁连接件检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	2.4
	小车架焊缝、受力构件检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	2.5
	所有行走平台焊缝、连接件检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	2.6
	所有栏杆、梯子检查、调校、加固处理；下游侧滑触线旁检修平台拆除移位。
	项
	1
	
	
	挡住大车行走机构电机，无法拆卸检修电机。

	2.7
	司机室整体清扫、检查、校正处理。
	项
	1
	
	
	

	2.8
	大车轨道、压板检查、处理（压板412块，轨道长约144m）。
	项
	1
	
	
	

	2.9
	小车轨道及压板检查（压板260块，轨道长约48m）
	项
	1
	
	
	

	2.10
	主要结构件、吊具PT探伤检查以及发现的深度缺陷探伤处理
	项
	1
	
	
	

	2.11 
	桥机登机爬梯整体除锈刷漆（选择符合环保要求的环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆和黑色聚氨酯面漆（上部和侧面）、黄色聚氨酯面漆（下部）进行涂装，应配套使用，底、中、面漆为同一厂家油漆），扶手栏杆面油漆应黑黄相间，间距为200mm（参照大发爬梯整治及面漆进行）。检修期间桥机局部损坏油漆面按原油漆色恢复。
	项
	1
	
	
	爬梯清除原油漆，表面打磨处理光洁，油漆涂刷后应表面光洁、无流挂、无漏涂、无气泡、无起皱等缺陷（所需材料乙供）。

	2.12
	桥机上下游墙与轨道之间孔洞加装盖板【盖板由花纹钢板制作，底部由角钢加固，在金窝电站现场分块制作，每块尺寸约为1000×900（具体每块尺寸以现场实际制作尺寸为准），共约16块，制作安装完成后进行两道防腐刷漆，第一道刷防锈底漆，涂膜厚度50um—60um。底漆完全干透后第二道刷环氧面漆，涂膜厚度50um—60um。面漆颜色要求：盖板背面（悬空面）刷黄色，正面（踩踏面）刷黑黄100mm相间警示条纹漆】。
	项
	1
	
	
	材料乙供，并根据现场尺寸制作，具体见（四、材料明细表）。

	3
	电气部分
	
	
	
	
	

	3.1
	大车行走电机试验、碳刷检查更换和轴承清洗、检查、轴承（损坏更换）润滑等。大车行走下游右侧电机运行中电机异音检查、处理。
	项
	4
	
	
	碳刷乙供。

	3.2
	小车行走电机试验、碳刷检查更换和轴承清洗、检查、轴承（损坏更换）润滑等。
	项
	4
	
	
	碳刷乙供。

	3.3
	小车起升电机试验、碳刷检查更换和轴承清洗、检查、轴承（损坏更换）润滑等；1号主起升荷重显示仪显示异常，空钩时显示200-300T，检查处理。
	项
	2
	
	
	碳刷乙供。

	3.4
	所有电阻箱清扫、检查、绝缘阻值检查，两个电阻箱顶端盖板更换成条型孔盖板，便于散热。（可参照旁边其中一个电阻箱盖板样式）。 
	项
	1
	
	
	

	3.5
	电动葫芦、小车行走滑触线、滑线桁架清扫、检查、整理，并更换磨损的部件。
	项
	1
	
	
	

	3.6
	桥机电源滑线清扫、检查，校正处理。
	项
	1
	
	
	

	3.7
	所有抱闸线圈（电机）清扫、检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	3.8
	各主回路交流接触器、空气开关接点清扫、检查、处理，各回路继电器整定校核。
	项
	1
	
	
	

	3.9
	各动力电缆、控制电缆、信号电缆、照明电缆清扫、检查，测试各导线绝缘情况，对绝缘电阻不符合要求的电缆进行更换；走道电缆线槽整改处理；各电缆、电线接线、线鼻检查、紧固处理；司机室操作台及各电气设备清扫、检查、接线紧固；电缆号、端子号、回路号、对侧端子号完善。
	项
	1
	
	
	拆除原线槽，将新线槽沿走道栏杆边布置，同时垫高控制柜、电阻箱等设备，重新整理、连接各电线路。（所需线槽、盖板、转角等乙供，见（四、材料明细表））

	3.10 
	PLC程序严密性、逻辑性检查。
	项
	1
	
	
	

	3.11 
	变频器（400V-37KW,model：CIMR- G7A4050；SPEC：40370C）清扫、检查。
	项
	1
	
	
	

	3.12 
	各限位开关检查、调整处理及试验，门限位开关座制作、安装。
	项
	1
	
	
	限位开关甲供。

	3.13 
	各盘柜、中转端子箱电缆孔洞封堵。
	项
	1
	
	
	封堵材料甲供。

	3.14
	大小车中转端子箱内端子排更换。
	项
	1
	
	
	端子排乙供。

	3.15
	桥机主梁照明灯（4盏，深圳市尚为照明有限公司：SW7400MH金卤灯，400W）更换处理。
	项
	1
	
	
	灯具及灯座乙供。

	3.16
	整体调试、试验。
	项
	1
	
	
	

	4
	电动葫芦（CDI5t-35D)
	
	
	
	
	

	4.1
	电动葫芦起升机构及限位检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	4.2
	电动葫芦运行机构及限位检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	4.3
	电动葫芦运行轨道检查、处理。
	项
	1
	
	
	

	4.4
	电动葫芦本体、轴承、减速器卷筒等检查、处理；电动葫芦减速箱检查清洗，更换齿轮油。
	项
	1
	
	
	

	5
	桥机整体卫生全面清洗、清洁，缺陷消除。
	项
	1
	
	
	

	合计
	
	
	


备注：

1、以上报价为总价承包费用，包含了一般项目费用、施工措施费用、临时占地费、施工材料费用、人工费、机械费、旅差费、食宿费、办公费、现场交通、单位管理费、利润、应交纳的有关税收和保险费等一切费用，询价响应人需开具增值税专用发票（税率6%），漏项部分费用视为已包含在报价项目中。

2、以上费用需列出详细的计算依据和计算标准，并提供分项报价表、单价分析表。

3. 询价响应人报价包含提供金窝桥机及爬梯整治整改指定品牌照明灯具、电缆桥架整改材料、检修工器具、试验设备、检修分解拆卸更换的各类密封件（端盖密封、轴承密封件等）、钢丝绳润滑绳链可CCX-77、油漆及稀释剂、消耗性材料和外委件加工（必须返制造厂进行加工、修配的部件除外）等。

4、询价人提供厂内通信条件和施工电源接入点，不提供食宿、交通和对外通信条件，询价响应人人员食宿自理。

询价响应人：           （公章）         
           法定代表人（或委托代理人）：            （签名）        
                                                         年    月    日

4.5询价响应人基本情况表

询价响应人基本情况表（格式）

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目经理
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围
	

	备注
	


询价响应人：           （公章）         

           法定代表人（或委托代理人）：            （签名）        
                                                         年    月    日                                                                       

4.6资格审查资料
1、企业法人营业执照，资质证书、企业税务登记证和组织机构代码证（复印件）或“三证合一”后的营业执照。
2、企业法人授权书。

3、主要投入人员项目经理、项目技术负责人资质证明复印材料（包含身份证、有效资格证、类似业绩证明、本单位最近半年内缴纳的社保证明）。

4、有关部门颁发的《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》（起重机械）B级。

4.7其它证明材料

1、资质、信誉及相关工作业绩证明材料。

4.7施工方案及安全保障措施

1、询价响应人项目施工方案编制的要求：编制时应采用文字并结合图表形式，方案的内容应严格按照相关技术条款进行。 

2、项目管理机构组成表及主要人员。
3、项目施工方案及安全保障措施除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。

附表一  拟投入本项目的主要设备表

附表二  劳动力计划表

附表三  项目管理机构组成表

附表四  主要人员简历表

附表一：拟投入本项目的主要设备表

	序
号
	设备
名称
	型号
规格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
( KW )
	生产
能力
	用于项目部位
	备
注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


询价响应人：           （公章）         

           法定代表人（或委托代理人）：            （签名）        
                                                         年    月    日
附表二：劳动力计划表

                                                           单位：人

	工种
	投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


询价响应人：           （公章）         

           法定代表人（或委托代理人）：            （签名）        
                                                         年    月    日

附表三：项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	其他
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


询价响应人：           （公章）         

           法定代表人（或委托代理人）：            （签名）        
                                                         年    月    日

附表四：主要人员简历表
	姓名
	
	年龄
	
	学历
	

	职称
	
	职务
	
	拟在本合同任职
	

	毕业学校
	年毕业于                 学校         专业

	主要工作经历

	时间
	参加过的类似项目
	担任职务
	发包人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


询价响应人：           （公章）         

           法定代表人（或委托代理人）：            （签名）        
                                                         年    月    日
第五章 合同协议书
四川省田湾河流域梯级水电站

金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目合同书
（合同编号：TWH/GC/2018001）
甲 方：四川川投田湾河开发有限责任公司

乙 方：

甲方委托乙方进行四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目工作。根据《中华人民共和国合同法》之规定，甲乙双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，达成如下协议，由签约双方共同恪守。

一、本合同书与下列文件一起构成合同文件：

（一）本合同书；

（二）合同谈判澄清及承诺函；

（三）询价人在询价期间发出的所有补遗及补充通知及答疑；

（四）经双方确认的价格表； 

（五）合同条款；

（六）技术标准和要求； 

（七）询价文件；

（八）询价响应文件；

（九）其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以次序在先者为准。

二、合同条款：

第一条  工程项目

1、工程名称：四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目。

2、工程地点：四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房。

3、主要承包项目工作内容及工程量：《四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目清单价格表》。
第二条  承包方式

本合同为总价承包方式。合同总价   元。（大写：圆整）。

1、合同承包价格在合同履行期不予调价，合同书中的价格包括应由乙方承担的直接费、间接费、计划利润及税金等一切费用。除此之外，甲方不支付其他任何费用。

2、上述合同价已包含施工设备险及乙方人员的人身意外伤害险、第三者责任险的保险费，乙方应如实购买上述保险，并自行承担责任。

3、上述合同价已包含施工期间的施工措施费、进出场、施工用电、施工用水、生产工具、办公及生活用房、环境保护、安全文明施工等所有项目的费用。

第三条  工程期限

本合同工程检修工期自2018年6月16日至2018年7月20日完成全部工作内容。

第四条　工程质量 

1、检修工程施工质量符合国家现行相关规范、规定。

2、乙方在施工过程中必须遵守下列规定： 

（1）实施必要的安全措施，施工期间安全责任由乙方承担。

（2）本检修工程必须按照<技术要求>实施,完工后，乙方配合对本合同检修工程进行的完工验收。

（3）由乙方自行采购的检修材料必须符合国家相关质量规程规范要求并随时接受甲方抽样检验，经检验达不到要求的材料自行更换并承担全部费用。 
第五条　项目经理

 乙 方（承包人）项目经理：       。乙方任命的项目经理及技术负责人在合同履行期间不得更换。项目经理代表乙方履行本合同工程，接受甲方的指令。项目经理及技术负责人一般应常驻工程场地且一个月应不少于22天，每天按照甲方管理要求进行考勤。如果项目经理及技术负责人需要临时离开工程现场，应书面通知甲方，经批准后可授权一名项目副经理履行项目经理的职责；若项目经理未经甲方批准擅自离开工程场地并驻工程场地一个月少于22天的，乙方应按5000元/天向甲方支付违约金，累计不超过合同总金额的20%。

第六条  工程价款的支付与结算

1、在合同正式签订后，乙方人员、设备按时进场后10个工作日内甲方支付合同价款全额的20%作为生产准备费。

2、合同工程全部实施完毕并通过验收试运行合格及开具合同全额增值税专用发票（税率6%）后十个工作日内甲方支付合同价款全额的75%。

3、质保金为合同价款全额的5%，通过验收试运行合格之日起一年后支付。

第七条  质量保证期

本合同项目施工质量要求必须符合国家现行相关规范、规定要求，验收合格并符合甲方在本合同中的需求，项目质量保修期为一年，自该项目通过验收试运行合格之日起开始计算。

第八条  履约保证金

1、在本合同签订前，乙方需按合同总金额的10%向甲方提交履约保证金。提交时间为合同谈判后两个工作日内。履约保证金在按时完工经验收试运行合格后十日内无息退还。

2.若乙方违约，甲方有权直接从履约保证金中扣收违约金、赔偿金。

第九条  违约责任

9.1乙方违约

9.1.1在履行合同过程中，乙方发生下述行为之一者属乙方违约。

（1）乙方无正当理由未按合同约定的要求及时进场组织施工和未按<技术要求>实施开展施工，造成质量达不到要求及工期进度延误。

（2）由于乙方原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的内容。

（3）乙方否认合同有效或拒绝履行合同规定的乙方义务，或由于法律、财务等原因导致乙方无法继续履行或实质上已停止履行本合同的义务。

9.2甲方违约

9.2.1在履行合同过程中，甲方发生下述行为之一者属甲方违约。

（1）甲方未能按合同规定的时间支付各项预付款或合同价款，但合同双方协商同意或达成谅解的不属于违约行为。

（2）因协商期间而造成某些项目不能及时结算，不属甲方违约，乙方不得以此为由向甲方提出任何提前结算或借款要求，更不得以此拖延工作。

9.3违约金

在合同生效后，双方均应严格遵守，不得违约。合同执行期间，双方不得以任何借口单方终止合同。出现以上违约事项，由责任方向对方支付违约金。违约金为合同标的额的10%。

第十条  争议的解决

甲乙双方发生争议，双方应尽量协商解决。协商解决不成时，任何一方均可向成都市仲裁委员会申请仲裁。

第十一条  其他

11.1纳税

乙方应按国家及地方的有关法律、法规的规定纳税，乙方向甲方提交增值税专用发票，乙方应纳的税金包括在合同价格中。

11.2保险

乙方应为其执行本合同所雇用的全部人员承担工伤事故责任，负责投保乙方人员的人身意外伤害险及其它保险。

11.3本合同未尽事宜由双方协商，签订补充协议，补充协议的内容与本合同具有同等法律效力。

第十二条  不可抗力

双方任何一方由于受不可抗力的影响而不能履行合同时，双方应通过友好协商达成协议。

第十三条  其它

1、本合同适用法律为中华人民共和国法律。

2、本合同所包括的附件《四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目清单价格表》、《技术要求》、《安全管理协议书》，是本合同不可分割的一部分，且有同等法律效力。

3、本合同中双方相互提供的文件、资料，均不得提供给第三方。

4、合同双方中任何一方向对方提出的函件或要求，均以书面的为准，并须得到另一方的确认。

5、本合同经双方法定代表人或授权代表签字，并盖章后生效。

6、合同一式八份，其中：甲方执六份，乙方执二份。

7、本合同有效期至实现合同文件全部条款和要求时止。

8、本合同未尽事宜双方另行协商。

甲    方：四川川投田湾河开发     乙   方：         

          有限责任公司                  

法定代表人（或被授权代表人）     法定代表人（或被授权代表人） 

签    字：                       签    字：

地    址：石棉县草科乡           地    址： 

开户银行：雅安市商业银行石棉支行 开户银行：

帐    号：698120100100006872     帐    号：

纳税人识别号：91511824MA62C0RC5U 纳税人识别号：

电    话：（0835）8895051        电    话：          

传    真：                       传    真：

签订时间：

签订地点：

技术要求
（合同编号：TWH/GC/2018001合同附件）

一、金窝水电站主厂房桥机大修过程中，应当遵守以下规程、标准：
1.1  《电业安全工作规程》DL 408-91

1.2  《起重机试验规范和程序》GB/T5905
1.3  《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98
1.4  《通用桥式起重机》GB／T 14405-2011
1.5  《起重机械定期检验规则》TSG Q7015-2008 
1.6  《起重机械技术条件》GB5226.2-2002
1.7  《起重机械安全规程》GB6067-2010
1.8  《起重机械安全技术监察规程——桥式起重机》TSG Q0002-2008
1.9  《起重机械用钢丝绳  检验和报废实用规范》GB5972
1.10  《水电站桥式起重机》JB6128-92
1.11 《电力液压块式制动器》GB/T6333
1.12 《优质钢丝绳》GB/T8918
1.13 《起重吊钩》GB/T10051
1.14 《渐开线圆柱齿轮精度》GB/T10095
1.15 《桥式和门式起重机—制造及轨道安装公差》GB/T10183
1.16 《通用桥式和门式起重机司机室—技术条件》GB/T14407
1.17 《电气装置安装工程—起重机电气装置施工及验收规范》GB/T50256
1.18  设备生产厂家的《安装使用维护说明书》
1.19 《田湾河水力发电总厂检修规程》QB/TWH-JS.JX-01-2010
1.20 《田湾河水力发电总厂运行规程》QB/TWH-JS.YX-01-2010
1.21 《田湾河水力发电总厂生产管理标准》QB/TWH-GL.SC-01-2010
1.22 《田湾河水力发电总厂技术管理标准》QB/TWH-GL.JC-01-2010
1.23 《田湾河水力发电总厂安全管理标准》QB/TWH-GL.AQ-01-2010
1.24 上述标准按现行最新版本执行，当标准之间有矛盾时按现行高标准执行。
二、金窝水电站主厂房桥机（150t+150t/25t/5t 22m）大修及爬梯整治项目
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	机械部分
	
	
	

	1.1
	大车行走机构
	
	
	

	1.1.1
	减速器装置分解、清洗、检查、更换齿轮油。
	项
	1
	减速器：PF87 NA25 B5

	1.1.2
	制动器装置检修。
	项
	1
	电磁铁式

	1.1.3
	大车轮组(Φ710×4)行走轮轴承开盖清洗、检查、更换润滑脂和密封件；行走联轴器解体检查保养；行走制动轮检查；行走轮检查。
	项
	1
	

	1.2
	小车行走机构
	
	
	

	1.2.1
	减速器装置分解、清洗、检查、齿轮油更换，更换磨损超标件及各密封件、回装配调整。
	项
	2
	减速器：ZSC95-Ⅱ

	1.2.2
	传动机构装置分解、清洗、检查、更换润滑脂，更换磨损超标件及各密封件、回装配调整。
	项
	2
	

	1.2.3
	制动器分解、清洗、检查、处理
	项
	2
	制动器：YWZ5-200/25

	1.2.4
	小车轮(Φ710)组行走轮轴承开盖清洗、检查、更换润滑脂和密封件；行走联轴器解体检查保养；行走制动轮检查；行走轮检查。
	项
	2
	

	1.3
	小车起升机构
	
	
	

	1.3.1
	减速器装置分解、清洗、检查、齿轮油更换，更换磨损超标件及各密封件、回装配调整。
	项
	2
	换挡箱：SJD25                 减速器：ZQH-850-Ⅰ-3K

	1.3.2
	制动器分解、清洗、检查、处理；制动轮检查。
	项
	2
	高速：YWZ5-315/90       低速：YWZ5-400/125

	1.3.3
	卷筒装置检查、清洗、润滑；轴承座开盖检查、清洗、润滑。
	项
	2
	

	1.3.4
	滑轮组分解检查、清洗、润滑。
	项
	2
	

	1.3.5
	吊具组检查、清洗、润滑。
	项
	2
	

	1.3.6
	钢丝绳（6w(19)-30-1570-Ⅰ)检查、清洗、润滑、绳头处理、紧固，钢丝绳平衡梁调整；电动葫芦钢丝绳检查、清洗、润滑、绳头处理、紧固。
	项
	1
	采用安治化工绳链可CCX-77进行润滑处理

	1.4
	安全装置
	
	
	

	1.4.1
	大车防撞块更换、防撞装置校正；小车缓冲装置、防撞装置检查、处理更换。
	项
	1
	

	2
	金属结构
	
	
	

	2.1
	主梁外观、焊缝检查、处理。
	项
	1
	焊缝检查方法：目视+放大镜

	2.2
	端梁外观检查、处理。
	项
	1
	

	2.3
	主梁、端梁连接件检查、处理。
	项
	1
	

	2.4
	小车架焊缝、受力构件检查、处理。
	项
	1
	

	2.5
	所有行走平台焊缝、连接件检查、处理。
	项
	1
	

	2.6
	所有栏杆、梯子检查、调校、加固处理；下游侧滑触线旁检修平台拆除移位。
	项
	1
	挡住大车行走机构电机，无法拆卸检修电机。

	2.7
	司机室整体清扫、检查、校正处理。
	项
	1
	

	2.8
	大车轨道、压板检查、处理（压板412块，轨道长约144m）。
	项
	1
	

	2.9
	小车轨道及压板检查（压板260块，轨道长约48m）
	项
	1
	

	2.10
	主要结构件、吊具PT探伤检查以及发现的深度缺陷探伤处理
	项
	1
	

	2.11 
	桥机登机爬梯整体除锈刷漆（选择符合环保要求的环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆和黑色聚氨酯面漆（上部和侧面）、黄色聚氨酯面漆（下部）进行涂装，应配套使用，底、中、面漆为同一厂家油漆），扶手栏杆面油漆应黑黄相间，间距为200mm（参照大发爬梯整治及面漆进行）。检修期间桥机局部损坏油漆面按原油漆色恢复。
	项
	1
	爬梯清除原油漆，表面打磨处理光洁，油漆涂刷后应表面光洁、无流挂、无漏涂、无气泡、无起皱等缺陷（所需材料乙供）。

	2.12
	桥机上下游墙与轨道之间孔洞加装盖板【盖板由花纹钢板制作，底部由角钢加固，在金窝电站现场分块制作，每块尺寸约为1000×900（具体每块尺寸以现场实际制作尺寸为准），共约16块，制作安装完成后进行两道防腐刷漆，第一道刷防锈底漆，涂膜厚度50um—60um。底漆完全干透后第二道刷环氧面漆，涂膜厚度50um—60um。面漆颜色要求：盖板背面（悬空面）刷黄色，正面（踩踏面）刷黑黄100mm相间警示条纹漆】。
	项
	1
	材料乙供，并根据现场尺寸制作，具体见（四、材料明细表）。

	3
	电气部分
	
	
	

	3.1
	大车行走电机试验、碳刷检查更换和轴承清洗、检查、轴承（损坏更换）润滑等。大车行走下游右侧电机运行中电机异音检查、处理。
	项
	4
	碳刷乙供。

	3.2
	小车行走电机试验、碳刷检查更换和轴承清洗、检查、轴承（损坏更换）润滑等。
	项
	4
	碳刷乙供。

	3.3
	小车起升电机试验、碳刷检查更换和轴承清洗、检查、轴承（损坏更换）润滑等；1号主起升荷重显示仪显示异常，空钩时显示200-300T，检查处理。
	项
	2
	碳刷乙供。

	3.4
	所有电阻箱清扫、检查、绝缘阻值检查，两个电阻箱顶端盖板更换成条型孔盖板，便于散热。（可参照旁边其中一个电阻箱盖板样式）。 
	项
	1
	

	3.5
	电动葫芦、小车行走滑触线、滑线桁架清扫、检查、整理，并更换磨损的部件。
	项
	1
	

	3.6
	桥机电源滑线清扫、检查，校正处理。
	项
	1
	

	3.7
	所有抱闸线圈（电机）清扫、检查、处理。
	项
	1
	

	3.8
	各主回路交流接触器、空气开关接点清扫、检查、处理，各回路继电器整定校核。
	项
	1
	

	3.9
	各动力电缆、控制电缆、信号电缆、照明电缆清扫、检查，测试各导线绝缘情况，对绝缘电阻不符合要求的电缆进行更换；走道电缆线槽整改处理；各电缆、电线接线、线鼻检查、紧固处理；司机室操作台及各电气设备清扫、检查、接线紧固；电缆号、端子号、回路号、对侧端子号完善。
	项
	1
	拆除原线槽，将新线槽沿走道栏杆边布置，同时垫高控制柜、电阻箱等设备，重新整理、连接各电线路。（所需线槽、盖板、转角等乙供，见（四、材料明细表））

	3.10 
	PLC程序严密性、逻辑性检查。
	项
	1
	

	3.11 
	变频器（400V-37KW,model：CIMR- G7A4050；SPEC：40370C）清扫、检查。
	项
	1
	

	3.12 
	各限位开关检查、调整处理及试验，门限位开关座制作、安装。
	项
	1
	限位开关甲供。

	3.13 
	各盘柜、中转端子箱电缆孔洞封堵。
	项
	1
	封堵材料甲供。

	3.14
	大小车中转端子箱内端子排更换。
	项
	1
	端子排乙供。

	3.15
	桥机主梁照明灯（4盏，深圳市尚为照明有限公司：SW7400MH金卤灯，400W）更换处理。
	项
	1
	灯具及灯座乙供。

	3.16
	整体调试、试验。
	项
	1
	

	4
	电动葫芦（CDI5t-35D)
	
	
	

	4.1
	电动葫芦起升机构及限位检查、处理。
	项
	1
	

	4.2
	电动葫芦运行机构及限位检查、处理。
	项
	1
	

	4.3
	电动葫芦运行轨道检查、处理。
	项
	1
	

	4.4
	电动葫芦本体、轴承、减速器卷筒等检查、处理；电动葫芦减速箱检查清洗，更换齿轮油。
	项
	1
	

	5
	桥机整体卫生全面清洗、清洁，缺陷消除。
	项
	1
	



三、金窝水电站主厂房桥机（150t+150t/25t/5t 22m）大修及爬梯整治主要部件检查项目和判定标准
	序号
	部件
名称
	检查项目
	判定标准

	1、机械部分

	1.1
	齿轮与减速器
	齿轮箱体检修
	解体、排油，用清洗剂清洗齿轮和箱体，不得留有油污；清理齿轮箱各密封面，不得有异物；检查齿轮箱体应无变形或裂纹；检查齿轮箱地脚螺栓应符合技术条件，不得有松动； 齿轮箱内加注齿轮油的油量要适中，以齿轮箱的标尺为准； 齿轮箱体和各组合面不应有渗漏油现象；齿轮箱在规定工作条件下应能正常工作。

	
	
	清洗检查减速器齿轮磨损状况
	起升机构减速器第一轴上的齿轮磨损量不应超过原齿厚的10%，其余则应小于20%；大小车运行机构减速器第一轴上齿轮磨损量不应超过15%，其余则应小于25%。

	
	
	齿面的检查　
	齿面点蚀损坏达啮合面的30%，且深度达原齿厚的10%时应报废齿轮，轮齿不应有裂纹或齿轮不能有断齿，否则更换。

	
	
	轴的检修
	轴上不得有裂纹，轴的弯曲度全长不应超过0.03mm/m，超标则校直。

	
	
	轴承的检修
	轴承内、外圈不得有裂纹，大修后轴承的径向间隙允许偏差（mm）
轴承内径
允许间隙
17-30
0.02
35-50
0.03
55-90
0.04
轴承工作温度不得超过环境温度40℃,且绝对值不得超过80℃，并工作时不得出现杂音；轴承在清洗和组装时要保持清洁，不得用压缩空气吹；轴承应保持良好的润滑状态，注合格润滑脂时，填至轴承箱体空腔的三分之二为宜。


	
	
	装配检查
1、中心距：用千分尺或专用游标卡尺测量齿轮的中心距离。
2、齿侧齿顶间隙，可用压铅线方法测量
3、啮合面积的检修
	装配时检查以下3项：中心距、齿侧间隙、啮合面积的偏差(mm)
中心距允许偏差
中心距
＜100
100-200
250-400
＞500
允许偏差
±0.07
±0.09
±0.120
±0.150
齿侧间隙允许偏差
中心距
80-120
120-200
200-300
320-500
500-800
齿侧间隙
0.13-0.26
0.17-0.34
0.21-0.4
0.26-0.53
0.34-0.67
齿顶隙允许值为0.25mm，m—模数
啮合面积不低于齿高的45%，齿宽的60%。

	
	
	运转试验
	减速器箱体无裂纹、接合面(剖分面)在任何部位不允许有砸、碰及严重划伤，边缘高点、翻边等，并且剖分面贴合后间隙都不应超过0.03mm，并保证不漏油。平行度在1m以上不得大于0.5mm，启动时电动机不应有振动、撞击和剧烈或断续的异常声响；箱体内温升不得超过70℃，且绝对温度不高于80℃；轴承温升不应超过40℃，其绝对值不应超过80℃。

	1.2
	联轴器
	齿形联轴器齿面检修
	可参考齿轮部分

	
	
	内、外齿圈端面对中心线的摆动量的检验
	内外齿圈端面允许摆动量（mm）
直径D
40-100
100-200
200-400
400-800
800-1200
允许摆动量
±0.01
±0.02
±0.04
±0.08
±0.120


	
	
	当轴的中心线无倾斜时，检查联轴器安装径向位移
	两根轴的允许径向位移量，根据模数不同，其值为0.4-3.2mm
模数/m
2.5
2.5
3
3
3
4
4
4
齿数/z
30
38
40
48
56
48
56
62
径向位移/mm
0.4
0.65
0.8
1
1.25
1.35
1.6
1.8


	
	
	无径向位移时，因两联轴器的不同心所引起的外齿圈轴线的歪斜角检查
	内齿圈轴线歪斜角允许在0°30′范围内

	
	
	用中间轴联接的齿形联轴器径向位移
	径向位移最大值Ymax＝0.00872A。
A—两外齿套从齿中心量起的中间轴长度。

	1.3
	制动器
	制动摩擦片检修
	其磨损量不应超过原厚度的50%，铆钉下沉量应≥2mm，否则更换。

	
	
	制动轮检修
1、制动轮表面
2、制动轮与摩擦片
3、制动轮安装后，轮缘摆幅检查

	制动轮厚度检查：对起升机构不应小于原厚度的70%，对运行机构不应小于原厚度的50%，制动轮大修后，D≤200mm的径向跳动不应大于0.05mm，D＞200mm的径向跳动不应大于0.1mm。
其接触面积不小于摩擦片总面积的80%；二者中心线的偏差值为：当D≤200mm时，不应超过2mm，D＞300mm时，不应超过3mm；瓦块与制动轮的间隙应在0.8～1毫米，且两侧的间隙相等；制动轮或摩擦片上不得粘油污。
制动轮安装后允许的摆幅                     mm
制动轮直径D
≤200
＞200-300
＞300-600
允许摆幅
径面
0.10
0.12
0.18
端面
0.15
0.20
0.25


	
	
	小轴、心轴、轴孔的检修
	小轴、心轴磨损量达名义直径的20%时应修复，超过此值应更换。

	
	
	制动臂与工作弹簧
	制动臂不得有裂纹或断裂；工作弹簧不得有塑性变形、裂纹或断裂；调节制动力矩，使桥机运行时有适当的制动行程； 调整主弹簧长度，使制动器产生需要的力矩。

	
	
	制动器杠杆系统
	各铰接点能灵活转动；空行程不得超过衔铁冲程的10%，试车时应反应灵敏可靠

	1.4
	卷　筒
	卷筒绳槽与固定装置
	卷筒壁磨损量不得超过原壁厚的15％；卷筒上钢丝绳尾端的固定装置应有防松或自紧性能，不得有缺损或松动。

	
	
	卷筒表面　
	卷筒表面不应有裂纹，不应有明显的失圆度，压板螺钉不应有松动。

	
	
	卷筒轴

	卷筒轴上不得有裂纹，磨损超过名义直径的5%时，应更换新件；卷筒轴承座底脚螺栓不得松动。

	1.5
	滑轮组
	拆洗检修滑轮组、检查裂纹
	滑轮轴不得有裂纹，轴颈不得磨损原直径的30%，圆锥度不大于5%，超过此值即应更换。

	
	
	滑轮槽的检修
	检查滑轮槽形应光洁平滑，不得有损伤钢丝绳的缺陷，径向磨损不应超过壁厚的30%，轮槽不均匀磨损不得超过3毫米，因磨损使轮槽底部直径减少量不超过钢丝绳直径的50％。

	
	
	轴孔的检查
	大修后，轴孔允许有不超过0.25cm2缺陷，深度不应超过3mm

	
	
	装配
	装配后，滑轮轴应保持良好的润滑状态，并能用手灵活转动，侧向摆动不得超过D‰。
D-滑轮的名义直径。

	1.6
	车　轮
	车轮踏面磨损
	行走轮轮缘及轮辐等处不得出现裂纹；踏面磨损要均匀，踏面厚度磨损量不超过原厚度的15％；行走轮里的轴承不得有异常声响和振动，润滑状态良好，车轮转动灵活。

	
	
	轮缘磨损与折断、变形
	轮缘厚度磨损量不得超过原厚度的50％；行走轮不得有显著的变形。

	
	
	车轮裂纹
	车轮发现裂纹则应报废。

	
	
	车轮组装配
	安装好的车轮组件，应能手转动灵活，安装在同一平衡架上的几个车轮应在同一垂直平面内，允许偏差为1mm。

	1.7
	车轮轴与轴承
	轴承检查
	轴承内外圈不得有裂纹；轴承清洗和组装一定要保持清洁，不得用压缩空气吹；轴承应保持良好的润滑状态，注润滑脂时，填至轴承箱体空腔的三分之二为宜；

	
	
	轴承工作检查
	轴承工作温度不得超过环境温度40℃,且绝对值不得超过80℃，并在工作时不得出现杂音。

	
	
	轴键间隙检查　
	轴与键的径向允许间隙（mm）　　　如表1
键槽与键侧向允许间隙(mm）　　 　如表2
轴径
侧向允许间隙
20-40
0.1-0.2
41-80
0.2-0.3
＞80
0.3-0.5
表1　　　　　　 　　      表2
轴径
径向允许间隙
20-40
0.1-0.3
41-80
0.1-0.4
＞80
0.1-0.5


	1.8
	钢丝绳
	钢丝绳检查
	钢丝绳在一个捻距内的断丝数不得超过GB6067-85的规定，钢丝绳直径的磨损量不得超过公称直径的7％，不得出现整股断裂现象；钢丝绳不得有明显的内部腐蚀，局部外层钢丝绳不允许出现伸长呈笼形的状况，纤维芯的直径不得有严重的增大现象，不得发生扭结、弯折、塑性变形、麻芯脱出等缺陷；钢丝绳在卷筒上应能按顺序整齐排列，尾端加工及固定正确、牢固，无跳槽、不粘沙子、尘土及杂质、水分，工作时不得与其它构件存在摩擦。

	
	
	钢丝绳润滑
	润滑前先用钢丝刷、煤油等清洗干净，然后采用安治化工绳链可CCX-77进行润滑，润滑量应符合要求，润滑后应无滴落现象。

	
	
	钢丝绳平衡梁调整
	钢丝绳平衡梁符合规范要求。

	1.9
	吊具
	检查吊钩、轴、横梁、滑轮、轴承并清洗润滑。
	吊钩、横梁、滑轮轴不得有裂纹，螺纹部分不应松脱拔牙，轴承完好。

	
	
	检查危险断面磨损状况。
	危险断面磨损不应超过原高度的10%。

	
	
	板钩检修
	板钩铆接后，板与板的间隙，不应大于0.3mm。

	1.10
	缓冲器及车挡
	检查有无损伤及错位；安装有无松动、脱落
	无损伤、错位；无松动、脱落；车档校正，并底部二次混泥土浇筑。

	2、金属结构

	2.1
	主梁、端梁、小车架
	焊缝、裂纹的检验
	探伤检查不应有裂纹和焊缝开裂处。

	
	
	连接件检查
	连接件无变形、开裂现象等

	2.2
	走台、栏杆、楼梯
	焊缝、裂纹的检验
	不应有裂纹和焊缝开裂处。

	
	
	连接处
	连接件无变形、开裂现象等

	
	
	走台、栏杆、楼梯
	无明显变形情况及影响安全的问题；走台、楼梯应清洁、干净。

	2.3
	轨道
	轨道外观检查
	轨道不应有裂纹、轨顶、轨道头侧面等磨损量不应超过3mm

	
	
	轨道压板检查
	轨道压板无松脱、开裂现象。

	2.4
	PT检查
	主要结构件、吊具PT探伤检查以及发现的深度缺陷探伤处理
	无裂纹、夹渣等缺陷，探伤符合规范要求。

	2.5
	刷漆及防腐
	桥机登机楼梯整体刷漆防腐
	桥机登机楼梯整体除锈刷漆（选择符合环保要求的环氧富锌底漆、环氧云铁中间漆和中灰聚氨酯面漆进行涂装，应配套使用，底、中、面漆为同一厂家油漆）：打磨处理涂装表面光洁，按要求进行油漆涂刷，油漆层表面应无流挂、无漏涂、无气泡、无起皱等缺陷；扶手栏杆面油漆应黑黄相间，间距为200mm，

	3、电气部分

	3.1
	电动机
	电动机轴承清洗并换新润滑油；测量定子、转子绝缘电阻。
	电动机的定子绝缘电阻应大于0.5MΩ，转子绝缘电阻大于0.5MΩ；如达不到这一标准，应拆下来干燥；在烘干情况下(50-70℃)定子绝缘电阻达1 MΩ，转子绝缘电阻应大于0.5MΩ。

	
	
	电动机轴的检修。
	电动机轴不得有裂纹，弯曲度不得超过0.2mm。

	
	
	绕组的检修。
	绕组不允许有损伤，保证涂漆完好，在修理时，不准用汽油、机油、煤油等液体擦洗绕组。

	
	
	滑环与电刷的检修。
	刷架弹簧压力不应低于0.50-2.00N/Cm2，1台电动机上所有电刷压力应一致，电刷与刷握的间隙不应大于0.2mm，滑环表面不允许有灼伤和深沟；电刷与滑环必须接触良好，滑环椭圆度不应超过0.02-0.05mm，电刷磨损量大于或等于50%即进行更换。

	3.2
	集电装
置
	滑线及滑车轨道
	电源滑线、集电轨道检查。
	无明显变形、磨损、损伤；张紧正常；接触良好；无松脱。

	
	
	
	壳、盖、罩子。
	无损伤与明显变形；与滑线有足够间距。

	
	
	
	绝缘集电器。
	电缆心线、接头及外壳要可靠连接。

	
	
	
	绝缘子。
	无脱落松动、破裂与污垢。

	
	
	集电器
	机械部分。
	无明显磨损、损伤，润滑良好。

	
	
	
	弹簧。
	无变形、无明显腐蚀及疲劳损伤。

	
	
	
	接线与绝缘。
	无断线或破损、污秽。

	
	
	
	接头螺栓。
	紧固部分无松动脱落。

	
	
	供电电缆
	绝缘层。
	无损伤。

	
	
	
	联接处。
	紧固部分无松动脱落。

	
	
	
	电缆及导向装置
	电缆拉伸部分无弯曲、扭曲及损伤情况，电缆导向装置动作平稳

	3.3
	电气元件及控制系统
	开关
	开关、接触部分与保险器。
	开关动作无异常、外形无破损；接触部分铰链和夹子的压力合适；保险器安装及容量合适。

	
	
	接触器
	触头。
	接触面无间隙及脱开时彻底。

	
	
	
	弹簧。
	无损坏、变形、腐蚀以及疲劳老化。

	
	
	
	可动铁芯。
	铁芯吸合面无附着物；工作时无异常声响，屏蔽线圈无断线；限位块无磨损及损伤；断路时无间隙。

	
	
	控制器操作开关
	动作状态。
	动作平稳；零位限制器及手柄动作正常,停止位置要牢靠。

	
	
	
	动作方向显示。
	无损伤及污染。

	
	
	
	绝缘棒。
	无裂纹、污损。

	
	
	电阻器
	电阻箱。
	锉掉氧化层，拧紧螺钉，校正各电阻片的间距。

	
	
	
	电阻片。
	发现裂纹可以补焊，整片断裂应更换新件。

	
	
	
	绝缘子。
	无破裂与明显污损。

	
	
	
	连接紧固。
	紧固件无松动。

	
	
	限位开关
	磨损件。
	更换磨损件，拧紧螺钉，要求限位器动作灵敏可靠。

	
	
	
	调整。
	各限位开关应能可靠动作。

	3.4
	线路
	机内明线。
	保护层无损伤；无过紧、扭曲、线夹松动现象。

	
	
	照明及信号灯。
	确保仪表和操作部分有充足的亮度；接头部分、紧固件无松动；灯泡和防护装置无破损。

	
	
	电路绝缘电阻。
	绝缘电阻值应在规定的范围之内。

	
	
	电缆号、端子号、回路号、对侧端子号。
	各电缆号、端子号、回路号、对侧端子号与图纸一一对应。

	3.5
	整体调试、试验
	各机构运行传动平稳，无杂音、冲击及其它不正常现象，桥机整体无卡阻、磕碰、啃轨等现象，各开关、信号等正常。

	4、电动葫芦（CDI5t-35D)

	4.1
	电动葫芦
	机构检查
	机构无裂纹、变形等现象。

	
	
	整体调试、试验
	运行灵活、平稳，无卡阻、磕碰等现象，限位动作正确

	5、桥机整体卫生

	5.1
	桥机整体全面洁净、各处无油污、灰尘，走道、栏杆、大梁、端梁等色泽清晰、无积垢积尘等。


金窝水电站主厂房桥机（150t+150t/25t/5t 22m）大修及爬梯整治项目判定验收不仅限于上表内容，其它未列出项目判定验收按照国家及行业相关规程规范执行。 

四、金窝水电站主厂房桥机（150t+150t/25t/5t 22m）大修及爬梯整治项目乙供主要材料明细表
	序号
	名     称
	单位
	数量
	规格
	品牌
	备 注

	1
	绳链可
	公斤
	12
	CCX-77
	安治化工
	乙供，满足检修需要

	2
	清洗剂
	公斤
	170
	
	工业煤油
	

	3
	油漆
	公斤
	150
	
	
	

	  4
	稀释剂
	公斤
	50
	
	
	

	5
	照明灯具
	盏
	4
	SW7400MH金卤灯，400W
	深圳市尚为照明
	含灯座

	6
	线槽
	m
	50
	180*110mm
	
	

	7
	线槽盖板
	m
	50
	180*110mm
	
	

	8
	线槽转角（90度）
	个
	10
	180*110mm
	
	

	9
	端子排
	mm
	400
	上35mm2线的端子
	
	匹配盘柜

	10
	端子排
	mm
	1000
	上6mm2线的端子
	
	

	11
	端子排
	mm
	600
	上2.5mm2线的端子
	
	

	12
	电机碳刷
	只
	24
	宽：20 mm，厚8 mm，长50 mm
	
	匹配电机YZRE132M2---4

	13
	电机碳刷
	只
	12
	宽：25 mm，厚10 mm，长60 mm
	
	匹配电机

	14
	中负荷工业闭式齿轮油
	公斤
	340
	L-CKC100

	长城得威
	乙供，满足检修需要

	15
	菱形花纹钢板
	m2
	15
	σ5
	
	乙供

	16 
	不等边角钢
	m
	36
	80mm×50mm×5mm
	
	乙供

	17
	等边角钢
	m
	50
	50mm×50mm×4mm
	
	乙供

	18
	盖板制作安装
	块
	16
	1000×900  具体每块尺寸以现场实际制作尺寸为准，底部用角钢进行框架及加固
	
	乙方制作完成后进行防腐刷漆，盖板下方刷黄色，上方刷黑黄100mm相间警示条纹漆，然后再安装。

	19
	其它
	
	
	
	
	


第六章 安全环保责任协议

四川省田湾河流域梯级水电站

金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目
安全环保管理协议书

（合同编号：TWH/GC/2018001合同附件）
甲方：四川川投田湾河开发有限责任公司
乙方：
依据《中华人民共和国安全生产法》及有关法律、法规及《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号），遵循公正、公平和诚实信用的原则，结合甲乙双方签订的《四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目（合同编号：TWH/GC/2018001，以下简称主合同），双方就乙方人员履行主合同义务产生的相关安全事宜，协商一致，订立本安全环保管理协议。
1、甲乙双方的共同责任
1.1 遵守国家和地方有关安全生产、环境保护的法律、法规和规定，认真执行国家、行业安全环保技术标准和发包方颁布的安全生产环境保护管理制度。

1.2 坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，严禁违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的行为。任何一方不得对从业人员进行违章指挥和强令冒险作业。

1.3 对各自参与施工项目的人员进行必要的安全教育培训和安全技术交底。

1.4 在生产区域作业，必须严格执行发包方工作票制度和工作许可制度，工作票实行“双签发”方式，各自承担《电业安全工作规程》中规定的安全责任，工作现场布置的安全措施不得擅自变更或移动。

1.5 发生人身安全事故时，应立即抢救伤员，发生生产安全、环境污染等事故，应立即采取措施，防止事故扩大，保护好现场，并及时报告本单位主要领导，按程序向属地政府主管部门报告，组成事故调查小组，按照“四不放过”的原则，查明事故原因，确定事故责任，制定防范措施，提出对事故责任者的处理意见。
2、甲方应承担以下安全责任：
2.1 对乙方的施工资质、作业人员资质进行审查，确认符合国家、行业规定和合同约定。

2.2 在开工前，对乙方项目负责人和工程技术人员进行全面的安全环保技术交底，并应有完整的记录和数据。

2.3 督促乙方执行工作票制度，作业前做好运行设备（区域）的安全隔离措施，在作业现场配置足够的消防灭火器材。

2.4 在有危险性的生产区域内作业，有可能造成高空坠落、火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人身伤害，以及可能引起生产设备停电、停运事故、环境污染时，甲方应督促乙方提前制订严格的施工方案，经甲方审查合格后，方可进行现场施工作业，但该审查不免除乙方因安全环保措施不完善或执行不到位等应负的安全环保责任。

2.5 督促乙方按环保要求做好安全环境保护工作，组织对承包方施工现场进行安全生产环境保护监督检查，督促承包方及时整改各种隐患。
3、乙方应承担以下安全责任
乙方对检修期间工作中的人身安全、设备安全负责，并为作业人员投保人身意外伤害险等社会保险。具体要求如下：
3.1检修作业开工前，必须自上而下进行安全技术交底，使全体检修人员均掌握检修作业特点和检修作业安全措施。
3.2高空拆装等复杂的和危险性较大的检修作业项目，应制订单独的检修作业安全技术措施，经甲方审查合格后执行。必要时，可请甲方协助制订安全技术措施。
3.3现场施工中，必须严格执行国家和行业相关安全规程规范及甲方颁发的相关安全文明生产管理制度。
3.4检修作业开工前，应组织检修作业人员学习上述规程规范和管理制度中的有关部分，并经考试合格后方可进行工作。
3.5检修作业开工前，应对检修设备、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。
3.6 检修期间，乙方检修项目部应定期组织安全学习，并建立安全学习记录。
3.7 严禁使用未成年人和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行检修作业。
3.8 乙方特种作业（操作）人员，必须持有特种作业操作资格证书。
3.9乙方项目负责人对甲方安全监督部门提出的意见必须及时组织整改。
3.10乙方必须为检修作业人员配备合格的劳动保护和安全防护用品，包括工作服、安全帽、绝缘靴、绝缘手套等。
3.11乙方必须接受甲方的安全监督、管理和指导；发生人身事故或危及生产安全时，必须及时报告甲方技术安全部。
4、违约责任及考核
4.1乙方在作业过程中造成甲方或第三方人身、财产损失、环境污染等安全环保事故时，根据国家和行业相关事故调查规定和调查结论，由各方各自承担相应责任；负全部责任时，承担损失金额的100%。承包方人员违章作业造成其本人人身、财产损失的，由乙方人员本人自行负责或通过工伤保险单位赔付处理。

4.2非因乙方原因造成工伤事故的处理原则

非因乙方原因造成乙方人员工伤时，事故善后处理由乙方单位负责向社保机构、商业保险机构理赔，甲方有义务协助进行事故处理。如因第三方侵权造成人身损害，且根据该人身侵权计算的赔偿数额已经超过工伤赔偿标准及商业保险赔付的部分，由责任方依法承担。

4.3乙方必须对所有本合同实施人员购买社保和人身意外伤害保险，费用已计入合同总价中，乙方未对施工作业及管理人员购买社保和人身意外伤害险造成保险机构不能赔付的费用，全部由乙方承担。

4.4由于乙方责任原因，发生人身、生产设备和环境污染事故或影响机组正常发电的，根据事故调查结果和事故造成的损失据实赔偿，并考核乙方合同总额费用的1%—1.5%的处罚金额；发生习惯性违章指挥、违章作业、违章操作或违反安全生产环境保护法律法规、甲方安全生产、环境保护管理规定的，视具体情况每次考核乙方100—1000元，情节恶劣的，加倍考核；因施工材料、垃圾未定置管理、清运、乱倒垃圾等影响安全文明生产或造成环境污染（破坏）、危及生产设备设施正常运行的，视具体情况每次考核承包方500—1000元。
5、本协议期限与《四川省田湾河流域梯级水电站金窝水电站主厂房桥机大修及爬梯整治项目合同》有效期相同。
6、本协议经双方法定代表人或授权代表签字，并盖章后生效。

7、本协议一式八份，其中：甲方执六份，乙方执二份。

甲方：四川川投田湾河开发有限责任公司    乙方：

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                （签字）
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